

Zmluva o podpornej remeselnej činnosti pri rekonštrukcii bytu

uzavretá podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

I. Účastníci zmluvy

Materská škola, Odbojárov 177/8A

sídlo: **Odbojárov 177/8A**, 914 41 Nemšová
zastúpená Bc. Miroslavou Dubovskou, riaditeľom školy

IČO: 42 281 806, DIČ: 2023974029

ďalej len „príjemca“

a

Michal Šedivý, nar. 06.07. 1971

Polná 275, Polná 588 13, Česká republika

ďalej len „poskytovateľ“

II. Predmet obsah zmluvy

1. Príjemca spravuje stavbu - budovu materskej školy, súpisné číslo 1252 v k.ú. Klúčové, v ktorej sa nachádza byt 2–izbový **byt č. 001** na 1 poschodí, ktorý pozostáva z 2 izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodieb 1 a 2 a pivnice Úžitková plocha predstavuje 61,- m². Byt nie je obývatel'ný z dôvodu nevyhnutnej potreby jeho kompletnej rekonštrukcie.
2. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli tak, že poskytovateľ poskytne podpornú činnosť pri oprave rekonštrukcii bytu ktoré bude pozostávať z búracích prác, demontáž potrubí a technických zariadení, montáž rozvodov kúrenia, dopojenie kotla, radiátorov, montáž rozvodov plynu, vody a odpadov, montáž plávajúcej podlahy, prípravné a dokončovacie stavebné práce pri osadzovaní technických zariadení a iných bytových zariadení.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosť uvedenú v bode 2 bude vykonávať v popoludňajších hodinách medzi 15.00 hod. až 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 18.00 hod., pričom predmetnú činnosť ukončí najneskôr 31.07. 2021. Rozsah poskytnutej vykonanej činnosti bude uvedený v súpise vykonaných prác.
4. Príjemca sa zaväzuje po vykonaní činností na ktoré sa zaviazal poskytovateľ tomuto zaplatiť dohodnutú odmenu vo výške 11,50,-€ / hodina práce maximálne však 3.980,-€ (slovom: Tritisíc deväťsto osemdesiat eur) do jedného mesiaca od splnenia záväzku poskytovateľa.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

5. Zmluva nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
6. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so súhlasom zmluvných strán.
7. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami ako aj platným VZN.
8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju účastníci zmluvy podpisujú

Č.j. 139/2021

V Nemšovej, 24. mája 2021

.....
príjemca
(podpis a pečiatka)

.....
poskytovateľ

Súpis vykonaných prác v období

od 25.05.2021 do 31. 07. 2021
pri rekonštrukcii bytu súpisné číslo 1252 v k.ú. Kľúčové

k zmluve o podpornej remeselnej činnosti pri rekonštrukcii bytu

búracie práce, demontáž potrubí a technických zariadení, odnos sute	129 hodín
montáž rozvodov kúrenia, montáž rozvodov plynu, vody a odpadov	86 hodín
dopojenie kotla, radiátorov,	19 hodín
prípravné práce k montáži a montáž plávajúcej podlahy,	78 hodín
dokončovacie práce pri osadzovaní technických zariadení a iných bytových zariadení	20 hodín
ostatné práce	15 hodín
 spolu:	 347 hodín

.....
Michal Šedivý, poskytovateľ

